

CONTRATO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
CON
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LA
PALMA LIMITADA

**“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESPACIOS
TALLER DE ALIMENTACIÓN LICEO ALBERTO GALLEGUILLOS “**

En Santiago, a 28 de enero de 2016, entre la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL**, RUT N° 70.835.200-4, representada por su Secretario General don Nelson Zárate Hervera, ambos domiciliados en San Francisco 8630, comuna de Pudahuel, en adelante la Corporación, y **ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LA PALMA LIMITADA**, sociedad del giro de su denominación, RUT. N° 77.652.460-3, representada por don Gabriel Palma Oliva, cédula nacional de identidad N° 8.965.160-3, ambos domiciliados en Huérfanos 1011, oficina 117, comuna de Santiago, en adelante “la contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel es una persona jurídica que no persigue fines de lucro, cuyo objeto es administrar servicios en las áreas de Educación, Salud y Atención de menores traspasados a la I. Municipalidad de Pudahuel. En el cumplimiento de tales finalidades la Corporación administra el establecimiento educacional denominado “Liceo Alberto Galleguillos Jaque”, ubicado en San Luis 876, comuna de Pudahuel, en adelante el establecimiento.

SEGUNDO: Por el presente acto la Corporación encarga a la contratista la ejecución de la obra denominada “Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Espacios Taller de Alimentación Liceo Alberto Galleguillos”, la que comprende Demoliciones, obra gruesa, terminaciones pavimento, terminaciones revestimiento interior, terminaciones revestimiento exterior, terminaciones cielo, tabiquería, provisión e instalación de puertas, instalación repisas bodega, instalaciones eléctricas, instalaciones agua potables, instalaciones alcantarillado, resumideros y conexiones, pintura, limpieza y retiro de escombros, obras que deberán ejecutarse de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y presupuesto elaborados al efecto, documentos que son conocidos por las partes y que se entenderán formar parte integrante de este contrato para todos los efectos legales, sin que resulte lícito a la contratista posteriormente desconocerlos..

TERCERO: La Corporación pagará a la contratista por la ejecución de la obra precedentemente individualizada, la suma única y total de treinta millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos setenta pesos (\$ 30.458.270.-), IVA incluido, la que será pagada mediante estados de pago concordantes con los avances experimentados por las obras, el último de los cuales no podrá ser inferior al 20% del valor total del contrato.

La Corporación cursará los estados de pago precedentemente estipulados, siempre que a la solicitud respectiva la contratista acompañe la siguiente documentación: A) Estado de pago

**CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL**

según avance, el que deberá contener resumen del estado y detalle del mismo, partida por partida, firmado y timbrado por la Unidad de Proyectos; B) Factura a nombre de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel; C) Certificado de antecedentes laborales y previsionales y Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitidos por la Dirección del Trabajo; D) Fotocopia de patente para actividad lucrativa al día; E) Nómina de trabajadores que laboran en la obra, con copia de liquidaciones de remuneraciones firmado por los mismos; F) Copia de pagos previsionales, de salud y de seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; G) Otros documentos solicitados por la Corporación y que sean necesarios para respaldar el estado de pago; H) Copia de recepción provisoria de las obras y comprobantes de pago de multas, para el caso del último estado de pago; I) Constancia escrita de entrega de elementos de seguridad a sus trabajadores; J) Copia del Reglamento de Higiene y Seguridad y actas de elección del Comité Paritario si procediere; y, K) Copia del contrato y curriculum del prevencionista de riesgos, para el primer estado de pago y para los siguientes, copia de contrato vigente.

CUARTO: El plazo para la ejecución de la obra será de 80 días corridos contados desde la fecha de entrega del terreno. Sólo por razones debidamente calificadas por la Unidad de Proyectos de la Corporación, las partes podrán acordar la ampliación del plazo de ejecución del contrato.

QUINTO: El contratista no podrá ceder ni transferir el todo o parte del presente contrato. Asimismo, el contratista requerirá de la autorización previa de la Corporación para suscribir con un tercero toda convención que diga relación con el cobro de uno o más de los estados de pago, como ser mandato, factoring o cualquier otro, debiendo informar además, toda modificación o revocación de tales convenciones.

SEXTO: En el evento que la contratista no diera cumplimiento a la fecha de entrega estipulada en la cláusula que antecede, incurrirá en las siguientes multas:

- A) De 1 a 10 días de atraso, multa de 0,3% del valor del contrato por cada día de atraso;
- B) Sobre 10 días de atraso, multa de 0,5% del valor total del contrato por cada día de atraso a contar del primer día;
- C) Sobre 30 días de atraso, la Corporación, además de las multas precedentemente señaladas, se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, haciendo efectivas las garantías que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueran procedentes, sin que el contratista tenga derecho a demandar indemnización alguna por esta causa.

SEPTIMO: La Corporación estará facultada para dar por resuelto el contrato, en cualquier tiempo, sin necesidad de requerimiento ni notificación judicial alguna y sin derecho de indemnización para la contratista, cuando ésta no de cumplimiento a las obligaciones contraídas en este contrato, así como las que emanan de otros instrumentos que se entienden forman parte del mismo y además, sin que la enumeración sea taxativa, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- A) Si la contratista es declarada en quiebra, se solicita su quiebra o inicia proposiciones de convenio con sus acreedores;
- B) Si no ha comenzado las obras dentro de décimo día de la fecha de entrega de terreno, o los suspendiera por tres o más días corridos, habiendo sido requerida por

**CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL**

- la Corporación en orden a iniciarlas o continuarlas sin que el contratista haya justificado su actitud;
- C) Si no ha efectuado, dentro de cinco días después de haber sido notificado por la Corporación, la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal que haya sido rechazado;
 - D) Si registrare un avance de obras inferior al 15% de lo programado cuando se haya superado el 50 % del plazo de ejecución de la misma;
 - E) El caso de atraso de más de 30 días en la ejecución de la obra, conforme a la cláusula precedente;
 - F) En caso de incumplimiento, por más de 14 días, de una orden impartida por la Unidad de Proyectos;
 - G) Si a juicio de la Corporación no ejecutare las obras de acuerdo al contrato o en forma reiterada y flagrante no cumpliera con las obligaciones estipuladas;
 - H) Si por errores de la contratista las obras quedaran con defectos graves que no pudieran ser reparados y dichos defectos comprometieran, a juicio de la Corporación, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones substanciales del proyecto;
 - I) Si la contratista no concurriera a la fecha establecida para la firma del contrato o entrega de terreno o no iniciara faenas en la fecha establecida;
 - J) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes;
 - K) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes;
 - L) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores;
 - M) Si la contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que a juicio de la Corporación equivalga a un abandono de las mismas; y,
 - N) Si no efectuare las obras con la debida diligencia;
 - O) Si incumpliera en el pago de las remuneraciones, estipendios, servicios u honorarios, pagos previsionales y de salud respecto de sus trabajadores, o el pago a sus proveedores, por más de dos meses consecutivos;
 - P) Si el contratista, alguno de los socios o su representante legal es formalizado por el Ministerio Público por algún delito que afecte la adecuada ejecución del servicio.

OCTAVO: Una vez que las obras estén ejecutadas y recepcionadas provisoriamente y como requisito previo al pago total, el contratista deberá presentar una garantía a nombre de la Corporación, por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato, para caucionar la correcta ejecución de la obra. La fecha de vencimiento de esta garantía será de 300 días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria de la obra.

NOVENO: La Inspección Técnica de las obras corresponderá a la Unidad de Proyectos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel.

DECIMO: Todo gasto que irrogue la ejecución del presente contrato, sea este directo o indirecto, será de exclusivo cargo de la contratista.


DECIMOPRIMERO: La personería de don Nelson Zárate Hervera para actuar en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, consta en la escritura pública de fecha 14 de junio de 2011, otorgada en la notaria de don Hernán Blanche Sepúlveda. Por su parte, la personería de don Gabriel Palma Oliva para actuar en representación de Arquitectura, Ingeniería y Construcción La Palma Limitada, consta en la


**CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL**

escritura pública de fecha 27 de julio de 2001, otorgada en la Notaría de don Osvaldo Pereira González.

DECIMOSEGUNDO: Para todos Los efectos del presente contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y acuerdan someterse a la competencia de sus Tribunales.

DECIMOTERCERO: El presente instrumento se otorga en dos ejemplares de la misma fecha y tenor, quedando uno de ellos en poder de cada parte.



**NEELSON ZARATE HERVERA
SECRETARIO GENERAL
CORPORACIÓN MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL**


**GABRIEL PALMA OLIVA
ARQUITECTURA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
LA PALMA LIMITADA**